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EGYUTTMUKODESI SZERZODES

KOZCELU HALOZAT ATALAKITASA ES/VAGY ATHELYEZESE TARGYABAN

Amely létrejott egyrészrdl a
(teljes cégnév)
székhelye:
szamlavezet pénzintézete:
bankszamlaszam:
adészama:

KSH torzsszam: mint Beruh&zd
a tovabbiakban: Beruhazéb,

masrészrél az E.ON Tiszantuli Aramhalézati ZzZrt.
székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. sz.
szamlavezetd pénzintézete: UNICREDIT Bank Rt
szamlaszama: 10918001-00000005-08700046
adbszéma: 10750036-2-09
cégjegyzékszama: Cg 09-10-000064
mint Elosztéi Engedélyes, Tulajdonos (képviseli: Pantya Attila

Kozéprégid-vezetd és Szilagyi Laszld Regiondlis haldzati koordinator)
a tovébbiakban: Elosztéi Engedélyes,

a tovébbiakban egylitt: Szerzdddé Felek kozdott az alulirott napon és

helyen, a Szerzddd Felek korabban szoban 1étrejott megallapodasanak irasbeli rogzitéseként a
kovetkezd feltételekkel:

I. Elézmények

A Szerz8d8 Felek a rendelkezésiikre 4116 tervdokumentadcidé alapjéan
megéllapitotték, hogy az Elosztéi Engedélyes tulajdonédban és
Uzemeltetésében 1évd kodzcélu haldzat (ok) és azok tartdszerkezete (i) (a
tovabbiakban: érintett vezetékek) a Jjelen 4&allapotukban akadalyozzdk a
- " atépitése (a tovabbiakban: Beruhdzéads) megvaldsitasat [A kdzcélu
h&dldézat (ok) részletes felsoroladsat 1ladsd az 1 sz. mellékletben].

II. A szerzddés célja:

1. A jelen megéllapodast a Szerzddd Felek a Beruhdzads megvaldsitéasa
érdekében az érintett vezetékek elbontésa, az érintett vezetékek
dthelyezése, Aatalakitédsa és a megfeleld védelem kialakitdsa érdekében
kotik. A fenti munkalatokkal kapcsolatos valamennyi, jelen
megallapodidsban meghatdrozott feladatot a Beruhdazd végzi (végezteti) el,
az altala megbizott Kivitelezd igénybevételével.

2. A Szerz8dé Felek arra vallalnak kotelezettséget, hogy kodlcsdndsen
egylttmikoédnek az épittetdi, kivitelezdi, tulajdonosi és az lzemeltetdi
érdekek Osszehangolédsa érdekében a Beruhdzas 4altal érintett, a villamos
energidrol szolo 2007. évi LXXXXVI. térvény (a tovabbiakban: VET) és a
végrehajtdsa tdrgydban kiadott 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (a
tovdbbiakban: VHR.) eldirdsainak megfeleléen az Elosztdéi Engedélyes
tulajdondban és lUzemeltetésében 1évé kozcélt haldzatokat  érintd
munkdlatok eldkészitése és kivitelezése soréan.
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ITII. A szerzddés targya

1. A  Jjelen Szerzd6dés alkalmazasédban Aathelyezésen/4talakitdson a
Beruhédzast érintd és/vagy keresztezd kozcélli haldzat(ok), valamint
tartdszerkezet (ek), feltarédsat, athelyezését, szerelését, 4atalakitéasat,
prébalizemét és lzembe helyezését, dtadas-atvételét, a vezetékjog
engedélyeztetésével bsszefiggésben, a Beruhazé 4ltal fizetendd
vezetékjogi kéartalanitdsra vonatkozé megdllapodasok megkotését, valamint
szilkség esetén a vezetékjogokkal o6sszefliggd foldhivatali tgyintézést is,
tovdbba valamennyi olyan Jjarulékos tevékenységet kell érteni, mely
biztositja a kozcélut héaldézat és tartdszerkezetei valtozatlan mlszaki
szinvonalon torténd, rendeltetésszerl és biztonsagos Ulzemeltetését az
Elosztdéi Engedélyes részére, valamint akadalyoktél mentes épitési
tertiletet teremt a Beruh&zd részére.

2+——A Szerz6d6 Felek Kkijelentik, hogy a jelen szerzodésben foglaltak alapjan
athelyezett/atalakitott kdzcélu halozatok és tartoszerkezetek, kézcélih halozatszakaszok és a bontott
anyagok a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok alapjan az Elosztoi Engedélyes tulajdonaban

maradnak . A Szerzédé Felek kijelentik, hogy a jelen szerzéddésben foglaltak

atapién—Ltétreh ttG3—kézecélG halbzatok éstartdszerk tek;—3llet 5
& A% hAal + 1 1 bontotrt n ok "o+l 2 oor KhAal Bl
k 14 héldézatszakaszok és a bontott anyagok a natk Jogszabalyi
Hirdsok—atapian—azElosztdéi Engedélyes—tulaidendbanmaradnak-

IV. Szerzddéses feltételek:

1. Az Elosztéi Engedélyes, mint tulajdonos az elézetes

engedélyeztetési dokumentumok alapjan hozzajéarul, hogy az

dthelyezés/4dtalakitds keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt kdzcélu
hadlézatok és tartdszerkezetei Gj, a Beruhdzasnak és a villamos energiara
irdnyadé jogszabalyoknak és szabvanyoknak megfeleld nyomvonalon és
kialakitédssal keriiljenek elhelyezésre.

2. A kbzcélu héaldzattal és tartdszerkezetével érintett munkateriileten
kotelezben be kell tartani a 2. sz. mellékletben eldirt munkabiztonsagi
feltételeket!

3. A Beruhdzdé a szaképités sordn alkalmazandd Kivitelezdt palyaztatés
soran valasztja ki az Elosztdéi Engedélyesnél akkreditdcidval, megfeleld
minésitéssel rendelkezd vallalkozasok kozil. Az eldmindsitett vallalkozdk
listdjat a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Beruhdzdé a jelen megdllapodéas
egy masolati példanyat téajékoztatasul atadja a Kivitelezd részére, aki
kiilén cégszerlen Jjegyzett nyilatkozatban koételes a Jjelen Megdllapodéas
rendelkezéseit magdra nézve kotelezd  érvénylnek  elfogadni, mely
nyilatkozat a kivaltédsi munk&latok megkezdésének eléfeltétele.

4. Beruhazé vallalja, hogy az Elosztdéi Engedélyes 4ltal joévahagyott
Kivitelezével, az Elosztdéi Engedélyes szakfeliligyelete mellett, kizdrdlag
az Elosztdi Engedélyesnél rendszer-engedéllyel bird anyagokkal
elvégezteti a koOzcélu héaldzatok kivaltadsat, a lehetd leggyorsabban és
legszakszerlbben, az Elosztdéi Engedélyes egylittmikodésével.

5. Tovadbbad a Kivitelezdn kereszttl vallalja, hogy a kozcélua haldzat

dthelyezése/4talakitédsa sorédn kibontott, eltavolitott anyagokat az
Elosztdéi Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgéltatja, azokrdl
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mennyiség alapjan elszdmolnak, és azokat az Elosztdéi Engedélyes 4altal
megjeldlt helyre, Kivitelezd koltségén elszallitja.

6. A Beruhdzas munkateriiletének teriilethatdrain beliili és kivili
munkdlatok esetében a munkakezdés feltételeit a Beruhazdénak kell
biztositania. A kozcélu haldzat és tartdszerkezete

dthelyezésével/4dtalakitdsdval érintett terlilettulajdonosok zdldkaranak
felmérése és kiegyenlitése és e teriiletek kivitelezést kovetd
rekultivdlasa a Kivitelezd/Beruhazé feladata.
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7. A  kozcélu haldézatok és tartdszerkezetel Athelyezése/atalakitéasa
kiviteli terveit (széma:) a Megrendeldvel szerzd&ddtt szaktervezd, (a
tovédbbiakban: Tervezd) készitette el.

8. A Szerzd8dé Felek elfogadjak, hogy a kozcélu halézat  és
tartbszerkezetei Aathelyezéséhez/dtalakitasdhoz kapcsolddd kivitelezési
munkdkat csak az Elosztdi Engedélyes 4&ltal joévahagyott, zslrizett és az
illetékes hatdsadg adltal engedélyezett, vezetékjoggal rendelkezd végleges
kiviteli terv alapjan kezdi meg a Kivitelezé.

9. A jelen megédllapodéas targyat képezd  kdzcélu  haldzatok és
tartbszerkezetek dthelyezése/atalakitésa kapcséan az illetékes és
hatédskorrel rendelkezd hatdésdg 4&ltal kibocsatott Jjogerds vezetékjogi
engedély megszerzése a Beruhazdé feladata az Elosztdéi Engedélyes iranyadd
szabédlyzatainak, eldirdsainak megtartéasaval.

10. Az Elosztéi Engedélyes altal jévahagyott, és vezetékjogi
engedéllyel rendelkezd tervtdl eltérni csak mlszakilag indokolt esetben,
az Elosztdéi Engedélyes ellzetes értesitését kovetden és a Szerzddé Felek
egyetértése esetén van mdéd. A mdédositidshoz szilkséges engedélyeztetési
eljaradst a Beruhdzdbdnak kell lefolytatni, a mdédositdst kezdeményezd
kézremtikédésével. A médositdst az Epitési Napldédba be kell Jjegyezni, és
arrél az érintetteket té&jékoztatni kell. A joévadhagyott hatdsagi
engedélytbl vald eltérés minden kdltségét Beruhdzd viseli.

11. Az Elosztdéi Engedélyes fenntartja maganak a jogot, hogy a
munkateriileten eseti ellendrzéseket végezhessen. Az Elosztéi Engedélyes
esetleges kifogédsairél, észrevételeirdl és igényeirdél az Epitési Napld
utjan a Beruhdzét tajékoztatja, aki a szerzddésiikben rogzitett szempontok
szem eldétt tartdsadval mérlegelik azokat, és ennek alapjan intézkedik.

12. A Beruh&zé tudomésul veszi, egyben kdtelezi magadt arra, hogy
Kivitelezdét mar a palyazati kiirdsban téjékoztatja az aldbbiakrdl:

" A  kivitelezés tekintetében minden esetben kotelesek az
Elosztéi Engedélyessel egyeztetni.
. A kivitelezési munkdk idejére a Beruhazénak/Kivitelezdnek az

Elosztéi Engedélyesnél szakfeliigyeletet kell megrendelnie a munkék
megkezdése eldétt 8 munkanappal. A kivitelezés soradn megépitett
munkarészek csak az Elosztdéi Engedélyes szakfeliigyeletének
engedélyével takarhatoék el. A megrendelt és teljesitett
szakfeliigyeleteket az Epitési Napldéba be kell jegyezni  és
igazoltatni kell.

. A kozcélu haldézaton és tartdszerkezeten végzett athelyezési /
dtalakitasi munkadlatok idd&pontjadt a Beruhdzdé/Kivitelezd koteles
egyeztetni az Elosztdéi Engedélyessel.

. A kivitelezéshez szlikséges feszliltségmentesitéseket a munka
végzése eldétt min. 35 nappal kordbban, irdsban meg kell kérnie a
Beruhazénak/Kivitelezdnek az Elosztdéi Engedélyestdl.

. Lehetévé kell tenniiik a kivitelezés soréan, valamint a miszaki
dtadés-atvétel idejére az Elosztdéi Engedélyes széamara, hogy
ellenérzési tevékenységet végezzen. Amennyiben Elosztdéi Engedélyes
képviseldje a szakfelligyelet, illetve mlszaki ellendrzés soran a
ko6zcéllt héaldézat Dbiztonsdgi ovezetén Dbeliill olyan munkavégzést
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észlel, amely a vezeték milszaki biztonsdgadt veszélyezteti, a
munkalatok azonnali felfliggesztésére jogosult. A
Beruhazénak/Kivitelezdnek a Jjelzett hibakat, hidnyokat
haladéktalanul ki kell javittatniuk, illetve pdtoltatnia kell.

. Kotelesek a kivitelezés soran kibontott, eltdvolitott
anyagokat az Elosztéi Engedélyes részére maradéktalanul
visszaszolgadltatni, azokrdél mennyiség alapjan elszamolni, s azokat
az Elosztdéi Engedélyes 4ltal megjeldlt helyre, sajat koltségiikon
elszallitani.

13. A Beruhazd feladatéat képezi, sajat koltségére, a kdzcélu vezeték és
tartbszerkezete &thelyezése/dtalakitdsa folytdn megvadltozott nyomvonalu
vezetékek Dbiztonsdgl Ovezete 4ltal érintett, vezetékjoggal terhelt
ingatlanok tekintetében az Elosztdéi Engedélyes helyett és nevében a
382/2007. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti és
az Elosztéi Engedélyes iranyadd szabilyzatainak, eléirasainak is
megfeleld kartalanitasi megallapodasok megkétése, vagy az ott eldéirt,
teljes Dbizonyitdé erejl magédnokiratba foglalt, a Beruhazét kotelezd
tartozéaselismerd nyilatkozat 4&tadédsa az érintett ingatlantulajdonosok
részére a Beruhdzd altal elkészittetett fiuggetlen szakértdi vélemény (a
,Szakértéi Vélemény”) szerint. Ha és amennyiben a megvaltozott Uj
nyomvonall vezeték biztonsdgi ovezete altali korladtozads az adott ingatlan
tekintetében nem valtozott, vagy csdkkent, akkor ezen tényt rogzitd .un.
térités nélkiuli megdllapodids megkdtése sziikséges a Beruhazdé altal.

14. A k&rtalanitéasi megédllapodésok megkdtése sordn a Beruhazédnak
kotelezettsége megadni - az Elosztdéi Engedélyes eldézetes kozlése alapjan
- a sziukséges tajékoztatdst a biztonsdgi oOvezeti korlatozasokrdl az
érintett ingatlantulajdonos részére. A Beruhdzd az Elosztdéi Engedélyesnél
rendszeresitett, és az Elosztdi Engedélyes altal rendelkezésére bocsatott
tartalmi kartalanitédsi megdllapodds mintat koteles alkalmazni, annak
tartalmédt minimum koévetelményként tamasztva.

V. Atadas-atvételi eljaras

1. A kivitelezés teljes Dbefejezését ¢és a Kivitelezd, illetve a
Beruhazé készre jelentését kovetden a Beruhdzd miszaki &tadas-atvételi
eljaradst hiv Ossze, melyre kdteles meghivni az Elosztdéi Engedélyest is.
Az atadas-4tvételi eljdrds eldbfeltétele a vezetékjogi eljarasi procedura
és adminisztrativ feladatai, wvalamint a kapcsoldédéd kértalanitésok
maradéktalan, dokumentumokkal ala&témasztott teljes Beruhdzéi rendezése,
lezéaréasa.

2. A Kivitelezd az altala dthelyezett kozcélu haldézatrdl/
hadlézatrészekrél/tartdszerkezetekrdl a munka készre jelentésével
egyldejlileg 2-2 példany Jjavitott megvaldsuldsi dokumentacidt ad at
nyomtatott és digitdlis adathordozdé (.dwg, .xls, .doc) formatumban az

Elosztéi Engedélyes részére. A megvaldsuldsi terv tartalmdt a 3. sz.
melléklet részletezi. A Kivitelezd a Beruhazéval kotdott szerzddése
szerinti form&dju és mennyiségll javitott megvaldsulasi dokumentacidt ad at
a Beruhazé részére.

3. A Kivitelezdvel szemben az 1. szé&mi mellékletben felsorolt, az
dthelyezett/4talakitott létesitmények  tekintetében a Jjotallasi és
szavatossagi jogokat a jelen Megdllapodds III.) pontjadra is figyelemmel,

a sikeres 4atadés-atvételi eljdrds lezarédsénak napjatdl, az Elosztdi
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Engedélyes jogosult érvényesiteni. A Beruhazdé kijelenti és szavatol
azért, hogy az Elosztéi Engedélyes részére minden sziikséges
jogosultsdgot, segitséget és tamogatédst megad, tovadbbad dokumentumot atad
annak érdekében, hogy az Elosztdéi Engedélyes a rendelkezésére 4116
Jjotalléasi és szavatossagi jogokat ugyanolyan mdbédon, kdrben és
teljességgel érvényesithesse a Kivitelezdvel szemben, mintha azokat maga
a Beruhazé érvényesitené. Amennyiben az Elosztdéi Engedélyes a Jjoétdlléasi
és szavatossdgil jogokat barmely okbdél nem tudja olyan mddon, korben és
teljességgel érvényesiteni, mintha azokat a Beruhdzdé maga érvényesitené,
e korben és a Kivitelezdvel kotott szerzd&dés 4altal meghatarozott
mértékben a Beruhdzdé koteles eleget tenni a Jjoétdllasi és szavatossagi
kotelezettségeknek.
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VI. KOltségviselés, pénziigyi feltételek

1. A kozcélu halézatok és tartdszerkezeti
dthelyezésének/4dtalakitéasénak, valamint a vezetékjogi {igyintézéssel
felmertilé koOltségeket - tervezés, eldkészitd, szakértdi munkdlatok,
vezetékjogi kdrtalanitds 6sszege, ligyvédi munkadijak, hatdsagi,
féldhivatali eljdrdsok illetéke, stb. — a Beruhazd kdteles megfizetni.

2. . A Jjelen Megadllapodés és a VET. 119.§8 (3) bekezdése alapjan a
Beruhazé kOltségviselése mellett 1létestilé, a koradbbi haldzati eszkdz
helyébe 1épé valtozatlan mlszaki tartalmi és szinvonalGi haldzati eszkoz
kiildén térités nélkill marad a Halézati engedélyes tulajdondban 1évé
ko6zcélu hdldézat része. A Felek rogzitik, hogy a jelen Megdllapodas 4. sz.
melléklete szerinti mlszaki Aatadas-atvételi Jjegyzdkdényv okirattal kertl
sor a h&ldzati eszkdz Atadasédra, mely Atadadsra a Kivitelezd és a Haldzati
engedélyes, mint a koézmlkivaltéssal érintett haldzat tulajdonosa kozott
kertlt sor. A Felek rogzitik, hogy a Beruhdzdé a Kivitelezdt&1l nem vesz &t
kivadltott héaldézati eszkdzt, 1gy azok 4atadédsa sem torténik a Beruhazd
részér8l a HAaldézati engedélyes felé. A Kivitelezd a kozmlkivaltéssal
kapcsolatos valamennyi kdltségét a Beruhdzdé felé, mint kéltségviseld felé
érvényesiti.

3. A Beruhazé kdtelezettséget vallal arra, hogy az elbre nem
tervezhetd, az Elosztdéi Engedélyes részére torténd dtadéassal
Osszefiiggésben az Elosztdi Engedélyesnél a jovében felmeriild mindennemd
koltséget (pl. esetleges 1illetékfizetési kotelezettség), az Elosztdi
Engedélyes &ltali errdl sz0ld értesités kézhezvételét kovetd 8 (nyolc)
napon bellil megtériti koézvetlenil az azt 1igényld, vagy az Elosztdi
Engedélyes részére anélkiil, hogy jogosult lenne vitatni annak jogalapjat
és Osszegszerlségét.

4. Az 1. szamu mellékletben felsorolt kozcélu haldézatok és
tartdszerkezetei Athelyezésének/4dtalakitadsdnak teljesitési hatarideje
legkésdébb: YYYY.MM.DD az eldételjesités megengedett.

5. A Beruhdzdé feltétlen és visszavonhatatlan felelbsséget vallal az
Elosztdéi Engedélyessel szemben az Elszamolds Idépontjdig esetlegesen meg
nem fizetett, ingatlantulajdonos &ltal elutasitott, wvalamint valasz
nélkiil hagyott - a jelen megédllapodéds szerinti vezetékjogok fejében jarod
- kartalanitédsi Osszegek teljesitéséért az érintett ingatlantulajdonosok
részére. A kartalanitdsok meg nem fizetett Osszegének tekintetében a
Beruhazé - a 382/2007 (XII.12) Korm. rendeletben foglaltak szerint a
Szakértdi Vélemény adatai alapjan atadja az ingatlan tulajdonosa és az
Elosztdéi Engedélyes részére a Jjelen megallapodds szerint vezetékjog-
alapitéassal érintett ingatlantulajdonosoknak cimzett, a ké&rtalanités
Szakértdi Véleményben meghatdrozott Osszegének megfizetésére vonatkozd
Beruhazé kotelezettségvallalasardl sz6106, teljes bizonyitd ereji
maganokiratba foglalt nyilatkozatainak egy-egy eredeti példanyat.
Amennyiben a ténylegesen fizetendd kartalanitédsi oOsszeg ezt az Osszeget
meghaladnd, az ezt meghaladd Osszeget a Beruhdazdé a sajat koltségére
kételes teljesiteni és koteles mentesiteni az Elosztdéi Engedélyest minden
olyan 1gény aldl, amelyet a Jjelen megadllapodds szerint vezetékjog
alapitéassal érintett ingatlanok tulajdonosai a vezetékjog alapitaséaval
bsszefliiggésben kivannak érvényesiteni az Elosztdéi Engedélyessel szemben.

6. Ha a Beruhdzé a Jjogszabalyi eldirdsok megsértésével, illetve a
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jelen megallapodasban rogzitett kotelezettségeinek megszegése folytan az
érintett ingatlanok tulajdonosainak és/vagy a jelen szerzdédésen kivulalld
harmadik személynek kart okoz, és az ingatlan tulajdonosa, illetdéleg a
k&drosult harmadik személy az Elosztdéi Engedélyessel szemben témaszt
k&drtalanitédsi/kartéritési igényt, 1Ugy a Beruhdzdé kdteles az Elosztdi
Engedélyest teljes mértékben mentesiteni a kértalanitédsi/k&rtéritési
felelésség aldl akként, hogy a kart az ingatlan tulajdonosnak és/vagy
k&drosult harmadik személynek kézvetleniil és korlatlanul megtériti. Ebben
az esetben a Beruhdzdé 4&ltal nyujtott k&rtalanitéasnak/k&rtéritésnek ki
kell terjednie azokra a ko6ltségekre is, amelyek a
kadrtalanitéasi/k&rtéritési igénnyel kapcsolatban az Elosztdéi Engedélyes
részér8l merilnek fel. A Beruhdzd kotelezettséget vallal arra, hogy az
érintett ingatlan tulajdonosa és/vagy harmadik személy &ltal az Elosztédi
Engedélyessel szemben a fentiek szerint inditott Dbarmely perbe az
Elosztdéi Engedélyes perbehivédsa esetén az Elosztdéi Engedélyes oldalén
beavatkozbéként a perbe belép.

7. A kizardlag az Elosztdi Engedélyes 4&ltal végezhetd tevékenységek
dija, a feleslegessé vald hédldzat megsziintetésével és az UJj hélodzat
izembe helyezésével kapcsolatos valamennyi dij és koltség, ideértve a
szakfelligyelet dija is a Beruhazét/Kivitelezdt kiildon terheli.

8. A Szerz8dd Felek megédllapodnak abban, hogy ha a beruhédzéds kapcséan
Elosztéi  Engedélyesnek fizetési kotelezettsége keletkezik, annak
megfizetéséért a Beruhdzé helytdllni tartozik. Elosztdéi Engedélyes a
teljesitésére a Beruhdzét a fizetési kotelezettséget igazold iratok
megkiildésével egyidejlileg felszoblitja, a Beruhazé pedig ezen
felszb6litdsnak koteles a felszdlitédsban megjeldlt hatdriddében eleget
tenni, anélkiil, hogy Jjogosult 1lenne vitatni annak Jogalapjat és
Osszegszerlségét.

VII. Kapcsolattartdk, jognyilatkozat tételére Jogosult személyek és
elérhetdéségiik

A jelen megallapodassal kapcsolatos valamennyi értesitést és
kommunikadcidét irdsban kell megtenni. Az irdsos értesitések akkor
tekinthetéek megfelelden megtdrténtnek, ha azokat faxon keresztil,
kézbesitével vagy ajanlott tértivevényes kiildemény formadjadban kildik az
értesités cimzettjének. Az értesitéseket a kovetkezd cimekre kell
kiildeni:

(Megrendel6)
kapcsolattartd:
cim:
telefon:
fax:

E.ON Tiszanttli Aramhalézati Zrt.:
kapcsolattartd: Virdg—ZeottdnaNagy Istvan

cim: Debrecen, Hid u. 10-12.
telefon: 30-378-26112187
fax: 0-6—-52-513-393

Valamennyi ilyen mdbédon megtett kommunikédcid és értesités megtorténtnek
tekintendd a kézbesités napjan (az aldirt Aatvételi elismervény vagy

8/19



e-on

tértivevény alapjén; faxon keresztiil tortént értesités esetén pedig
amikor az értesitést feladtéak, feltéve, hogy a tovabbitdst a kiildé gép
megerdsiti, valamint minden esetben a 18.00 és déleldétt 9.00 dra kozotti,
valamint a munkanapon kiviili értesitések esetében a kézbesitést és a
faxos tovabbitast kévetd munkanapon.

VIII. Szerzddés hatdlya, megszilinése, jogszabalyi alapok

1. A Felek tigyleti akarata irasbeli rogzitésének elhuzddasa ellenére Felek jelen megallapodas
aldirdsaval megerdsitik azt, hogy a megallapodas rendelkezéseit 2014. ................... napjatol
alkalmazzik Feler—megillopodis—aSzerzédé Felek S ltal +t8rténd —aldivriss

= 12N
(S=aysSie e

Aapiéa—tép—ha

2. Jelen Szerzd&dést a Szerzddd Felek 30 napos felmonddsi iddével
barmikor iradsban felmondhatjak.
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3. Amennyiben a Beruhazd a jelen Szerzddést felmondja, Ugy az Elosztdi
Engedélyes részére az addig felmertilt koltségeket, illetve az Elosztdi
Engedélyesnek a felmondéssal okozott ké&rt szémla/terheld levél ellenében,
a szamla/terheld 1levél DbenyGjtédsat kovetd 15 napon beliil megtériteni
koteles.

4. Amennyiben az Elosztdéi Engedélyes azért mondja fel a Jjelen
szerz6dést, mert a Beruhdzd, vagy az &ltala megbizott Kivitelezd& (vagy
alvallalkozdéjuk) megszegi a Jjelen Szerzd8dés barmely rendelkezését, vagy
nem teljesiti(k) a Jjelen Szerzddésben irt barmely kotelezettségliket, ugy
az Elosztdéi Engedélyes részére a Beruhdzd koteles megtériteni az Elosztdi
Engedélyes részére az addig felmeriilt k&ltségeit, 1illetve az Elosztdi
Engedélyest ért esetleges kéArokat, szamla/terheld levél ellenében, a
szamla/terheld levél benyUjtésat kovetd 15 napon belil.

5. A Szerzddd Felek megédllapodnak abban, hogy az a jelen
megadllapodasbdl és annak teljesitésébdl eredd valamennyi vitds kérdést
elbzetes egyeztetéssel, tdrgyaléssal prébaljak rendezni. Ennek

eredménytelensége esetén a jelen megadllapodédssal kapcsolatban felmerilt
valamennyi vitds kérdés polgadri peres eljarasban torténd rendezése
esetére a pertargy értékétdl fiuggben kikdtik az Elosztdéi Engedélyes
székhelye szerinti Debrecen Jarésbirdsdg, vagy a Debreceni Torvényszék
kizarbdlagos 1lletékességét. Az esetleges birbdsdgi eljards nyelve és az
alkalmazanddé jog a magyar.

6. E szerzd6désre a magyar jog az iranyadd.

7. E szerz&dés kizardlag irasban, a Szerzddé Felek egyezd akarata
alapjan mbédosithaté.

A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:
1. szédml melléklet: A Beruhdzads kapcsan érintett, kozcéll vezetékek és
tartdszerkezetei;

2. szamu melléklet: Munkavégzés feltételei a kozcélu vezetékek és
tartdszerkezetel kdrnyezetében valamint a biztonsdgi Ovezetben;

3. széml melléklet: Megvalébsuldsi terv tartalma;

4. szami melléklet: Haldézati eszkdz atadds-atvételi jegyzdkonyve;

5. szamu melléklet: Akkreditécioval, megfeleld minésitéssel

rendelkezd vallalkozéasok listéja;
A jelen megdllapodidst a Szerzd8ddé Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt kolcsdndsen tudomasul veszik, kotelezéen elismerik, és
joévadhagydlag aldirjéak.
Kelt: Debrecen, 2013. Kelt: Debrecen, 2013.

E.ON Tiszantuli
Aramh&lézati zrt.

Elosztéi Engedélyes Beruhazé
Képviselik:
Pantya Attila Kozéprégid-vezetd
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és

Szilagyi Laszld Regiendatis

hatézati—keoordindtorkdzéprégid—

vezetd helyettes
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1. sz. melléklet
A épités munkai kapcsan érintett, kozcéld halézatok és tartdszerkezetei
, Erintett teriilet El o¥ B koza
Tervjel Szaktervezé | Munkaszam Epitmény megnevezése p p OS?tOl eav?t . ozas
Megnevezés Keresztezés Engedélyes médja
Kisfesziiltségi vezetékek
Kisfesziiltségii szabadvezetékes Vamospércs, E.On Tiszanthli
VIL-1611 Villenta Kft VIL-1611 hélozat Ateitése Debrecem—Knos,suth Aramhalozati Zrt atépités <«
Adlozal alepiiese keresztezddés -
VIL- Villenta VIL- Kisfesziiltségli szabadvezetékes Vamospércs !E.On Tiszantali 4tépites
1323/2012 Kft 1323/2012 hal6zat 4tépitése Kossuth utca Aramhalozati Zrt 4lepiles
Kozépfesziiltségli vezetékek
VIL- Villenta VIL- Kozépfesziiltségld haldzat Vamospércs, E.On Tiszéntali Aténités
1323/2012 Kft 1323/2012 atépitése Béke utca Aramhalozati Zrt alepiles

Nagyfesziiltségli vezetékek
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2. sz. melléklet

Munkavégzés feltételei elektromos vezetékek kdrnyezetében
I. Altalanos elvek

Altaldnos érvényd cél és elvards a kis-, koézép- és nagyfesziiltségl
szabadvezetéki és foldkabeles héaldzatok folyamatos, normal, vagy
ideiglenes - ugyanakkor tervezett - {zemének megdrzése. Ezen cél elérése
az alabbi szempontoknak vald megfelelés miatt elengedhetetlen:

- Elet és vagyonvédelem biztositdsa a munkateriileten,
- Az Elosztdi Engedélyes altal a felhaszndldknak tett vdllaldsoknak
vald megfelelés.

- Varatlan események, hozza kapcsolddd tobbletkdltségek elkeriilése.

II. Eléirasok a munkateriileten.

a) A Kivitelezé koteles dolgozdival, alvallalkozdéival az érvényes

Munkavédelmi és TGzvédelmi jogszabalyokban, a tevékenységére
vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban, stb. rogzitett
eléirasokat betartani

b) A Kivitelezdék felelds épitésvezetdi, ill. a régid érintett
teriiletgazdéai biztositjak egymas szaméara a folyamatos

elérhet8séget, napi kapcsolatban lesznek, hogy a kivitelezés soran
felmertilé problémdkra soron kivil megoldést taldljanak. Az eldézetes
intézkedések ellenére bekovetkezett karokrdl a felek soron kiviil
tdjékoztatjadk egymést és kozremlkddnek az eset kivizsgaldséban.

c) Amennyiben a kivitelezés soran lehetetlenné valik a fentiek
betartédsa, eldézetesen értesiteni kell az Elosztdéi Engedélyest és
szakfeliigyeletet kell kérni.

Az érintett h&aldézatok 4&llanddéan fesziiltség alatt vannak. Teenddk
szakitas, lUzemzavar, Aatités esetén:

a) Telefonon bejelentést kell tenni az Elosztdi Engedélyesnek.

b) Amennyiben a szakitéast, vezetéksértést kovetden a vezeték
érintkezésben marad a munkagéppel, Ugy az Aaramiités elkeriilése
érdekében a kezeld személyzet maradjon a filkében addig, amig az
Elosztéi Engedélyes szereldi ki nem érkeznek. Kiszallas kozben
tilos egyszerre a géphez és a f5ldhoéz érni!

ITII. A munkateriilet atadas-atvétel szempontjai

a) A munkateriilet és koérnyezetének Jelenlegi veszélyeinek feltarésa,
az elleniik torténé védekezési lehetdségek, a munkateriilet pontos
behatdroléasa bejaréassal is,

b) A munkavégzés soradn varhatdan Gjonnan kialakuld veszélyek,
védekezési lehetdségek attekintése

c) A villamos energia vételezési helyei (ha ilyenek 1létesiilnek) a
maximalis teljesitmény megjelolésével, fdkapcsold—, fdébiztositd
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helyei, feliratai, a fesziiltségmentesités lehetdségeinek

feltéaraséaval

d) A biztonsdgos teher- és személygépkocsi kozlekedési utvonalak
kijelolése, sziikség szerint suly-, magassag-, szélesség
behataroléasa, a gyalogos illetve anyagszallitési utvonalak

kijelolése,
e) A biztonsdgos anyagtdroldsi helyek kijeldlése,

f) A munkafeladat biztonsdgos végrehajtdsanak médjai, eszkdzei, gépei,
g) Mindkét fél részérdl alkalmazandd véddintézkedések, a Kivitelezd
altal sajat dolgozdinak biztositandd egyéni védd&eszkdzok
adttekintése (pl. fejvéds sisak, véddébakancs, szakadads-mentes

munkaruha, esékdpeny),

h) Teenddék rendkiviili események esetén (pl. tlz, A&aramiités, mérgezés,
stb..)

1) A Kivitelezd 4ltal 4&tvett, a teriiletre vonatkozd kozmlgenplan
kiértékelése

IV. Villamos tavvezeték megkdzelitésének korlatai

Nagyfesziltségli vezetékek esetén

a) Depdénidt a vezetékek biztonsdgi Ovezetében nem lehet létesiteni.

750 kV-os vezeték 40 m
400 kV-os vezeték 28 m,
220 kV-os vezeték 18 m
120 kV-os vezeték 13 m.

b) Az oszlopok Dbeton alaptesteit 3,00 m-nél Jjobban nem lehet
megkdzeliteni.
c) A vezetéksodronyok megkdzelitési tavolsdga legfeljebb:
1 kV-ig 1m
1 kv-tdél 110 kv-ig 3 m
110 kv-tbél 220 kv-ig 4 m
220 kv-t6l 380 kV-ig 5 m
Ismeretlen 5m

d) Ha a fenti biztonsdgi tavolsdgokat nem lehet Dbetartani, akkor a
munkaltatd koteles intézkedéseket tenni az A&ramiités veszélyének
csOkkentésére:

e Fesziiltségmentesités

o Vezeték Athelyezése

e Vezeték elkeritése

e Munkagép munkateritiletének lehatdrolésa

e) A fentieken tulmenden be kell tartani a villamosmd biztonséagi
dvezetérdl szd6ld 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet eldirdsait

V. Elérhetéségek

A kivitelezés, a munkavégzés soradn felmeriilt varatlan, egyeztetésre
szoruld események kapcsan sziikséges gyors kapcsolat felvétel érdekében az
aldbbi elérhetdségek keriilnek rogzitése.
e E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt.:
Az itemezhetd, soron kiviili egyeztetésekre az aldbbi kollégak
dllnak rendelkezésre:
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e Debreceni terililet
Melndr—PAndrédsPalvolgyl Adrian 06-30-378-
21432308

3. sz. melléklet

Targy: Az E.ON Tiszantali Aramhalézati Zrt. tulajdondban 1lévé kézcélu

15.

16.

hialbézatokon és tartdészerkezetein végzendd Athelyezési/adtalakitési
feladatok egyiittmikodési feltételei

MEGVALOSULASI TERV TARTALMA

. Elélap a megvaldsulasi dokumentacidhoz
. Kivitelezdi nyilatkozat

. Elvégzett munka anyagjegyzéke (Anyagjegyzék és beépitett anyagok

mibizonylatai)

. Javitott nyomvonalrajzok kivitelezd aldiradséaval (&tnézeti + részletes,

épités-bontés), "D" tervek beméretezetten

. Javitott érintésvédelmi vazlatok

. Mérési jegyzd&kdnyvek, melyek az {zembe helyezés eldtt elvégezhetdk

(pl.: foldelési ellendllasmérés, érintésvédelmi feliilvizsgalat, KIF
kadbelek szigetelési ellenadllas mérése, foldkabel esetén
toémorségvizsgalat),

. Haldézati leltar (szabadvezeték esetén) épités, bontés
. Kédbelleltéar épités, bontés

. Bontési rajz

10.
11.
12.
13.
14.

Foldelési karton
Transzformdtor adatlap vagy karton, (ha van transzformator)
Epitési naplé

,Uzembe helyezett kozvildgitdsi” nyomtatvany, (ha van kdzvildgitéas)

Kozviladgitéasi berendezések darabszamban és teljesitményben
bekovetkezett valtozasokat tartalmazd kimutatéasa, (ha van
ko6zvilagités)

Kimutatéas a keletkezett bontott anyagokrdl, hulladékokrdl,
jogszabalyi kotelezettség szerint

Kimutatds a keletkezett Dbontott anyagokrdl, hulladékokrdl az
Elosztdi Engedélyes elvaradsa szerint

Geodéziai bemérés dokumentaciédja
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El kell végezni és dokumentdlni kell a megvaldésult héaldzat geodéziai
(foldalatti vezeték esetén nyiltérkos) Dbemérését (koordindtajegyzék,
bemérési rajz, digitdlis &llomény), az Elosztdéi Engedélyes allomanyaba
bedolgozhaté mddon.
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4. sz. melléklet
(minimum kovetelmény)

JEGYZOKONYV
Miszaki atadas-atvételrdl

................ . kozmikivaltas miatt E.ON Tiszanttli Aramha&lézati zrt. kizardlagos
tulajdonédban és  kezelésében 1év8é  kdzcélu villamos  haldzatok és

tartbdszerkezetek athelyezése/adtalakitédsa targyaban:

1. A Beruhdz6 megnevezése és cime:

2. Az 4tadd Kivitelezdé megnevezése és cime:

3. Az a4tvevd Elosztdi engedélyes, lUzemeltetd megnevezése és cime:

4. A ko6zmlkivaltds megnevezése és helye (kivaltott vezetékek és
tartozékaik) :

5. A kozmlkivadltas fébb miszaki Jjellemzd6i (hossz, &atmérd, beépitett
csbanyag) :

6. A kozmiUkivaltéds tényleges kdltsége:
a., épités:
b., belfdldi gép:
c., import gép:
d., szolgalmi jog:
e., egyéb:
Nettd értéke Osszesen:

7. Miszaki &tadés iddépontja:

8. Egyéb megjegyzések:

Kivitelezd Elosztdéi engedélyes
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Az E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt.

tulajdonadban 1lévé kozcélua

5. sz.

munkavégzésre akkreditaciéval, megfeleldé minésitéssel rendelkezé vallalkozasok listaja:

tevékenységi Utca,
Ssz kor Cégnév |Iranyitoszam | Telepiilés hazszam | Kapcsolattarto Fax Telefon e-mail cim
Kof/kif AB-VILL Mogyoro 42/475-
1 kivitelezd Kit. 4481 Sostohegy u.9/a. Jakab Zsolt 898 30/983-6979 abvill7 @axelero.hu
Kof/kif BAUVIV Kassai ut Koskocsak 52-524-
3 kivitelezd Kit. 4028 Debrecen 127. Janos 077 52-524-070 bauviv@debrecen.com
Démasz
Kof/kif Primavill 62-498- 62-565-572
4 kivitelezd Kit. 6724 Szeged Pulzu.42. | Kancsar Laszl6 979 30/2429095 kancsarl@demasz.hu
Kandé
Kof/kif EH-SZER Kalman u. 89/510-
5 kivitelez6 KFT. 9027 Gyér 13. Mathé Zoltan 719 89/510-718 ehszer@ehszer.hu
Kof/kif Elektroglob Juhasz Gy. Sarusi-Kis 63-560-
6 kivitelezd Kift. 6600 Szentes U.28. Istvan 531 06-30-3261-512 | elektroglob@elektroglob.hu
Fabricom
Kof/kif Electrical Komarimi 29-443- 29-443-239
7 kivitelezé PVV Kift. 2040 Budadrs u.18. Simon Laszl6 237 30/2429095 halozatszpvv@monornet.hu
JUKO
Epitéipari
és
Kof/kif Szolgaltatd 28-384-
8 kivitelezd Kit. 2112 Veresegyhaz | Lévaiu.46. | Juhdsz Zsolt 982 28-558-090 juhasz.zsolt@juko.hu
Nagy
Sandor
Kof/kif Méter 96 Jozsef 56/375-
9 kivitelezé Kift. 5000 Szolnok u.29/a. Balogh Janos 067 56/375-067 info@meter96.hu
Kof/kif Mezei-Vill 54-405- 06-30-9587-
10 kivitelezd Kit. 4100 Berettyoujfalu | Puskin u.12. | Mezei Jozsef 009 416, 54/500-004 mezeijo@externet.hu
06-30-9685-
015, 76/480370,
30/9685015,
Kof/kif POLAR Csongradi 76-480- | 30/9685016,
11 kivitelezd Studio Kift. 6000 Kecskemét u.56. Roza Karoly 370 30/9685017 polar@polar-studio.hu
12 Kof/kif RST 2000 5310 Kisujszallas | Kossuthu. | Balogh Jozsef | 59-321- 06-20-9694- rstkft@externet.hu
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kivitelez6 Kit. 3717. 243 470,

Kof/kif Szatmarvill Dozsa 44-500-

13 kivitelezd Kit. 4700 Matészalka Gy.u.175. | Tarcsa Daniel 108 44-500-108 szatmarvill@szvill.axelero.net
Kof/kif Erdély 52-471- 52-471-354,

14 kivitelezd Tajtavill Kft. 4030 Debrecen u.66/b Tajta Janos 350 52/470592 tajtavil@chello.hu
Kof/kif Zelizy 52-444-

15 kivitelezd Villjav Kit. 4033 Debrecen | Danielu.16.| Olah Sandor 953 06-30-9450-135 viliav@villjav.hu

66/

Kof/kif 532- 30/9586422,

16 kivitelezé Délvill Kft. Balaton Zoltan | 950 30/3839390 balatonz@delvill.hu
Kof/kif Carpatia Akacfa u.7. 77/429-

17 kivitelez6 Trans Kift. 1073 Budapest 1/3. Laposa Zoltan | 185 20/219-5931 carpatia@freemail.hu
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